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CONTRATO DE OBRA No. 003/HABITAT-2018

JIMENEZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL CONTRATANTE “, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR LOS C.C. C.P. JOSE ARNOLDO ABES DURAN, PRESIDENTE MUNICIPAL,
ING. JOSE GABRIEL TORRES CANDIA, SECRETARIO MUNICIPAL, C.P. RAMONA
PATRICIA MEDINA RIOS TESORERA MUNICIPAL, C. ARQ. ROSALINDA MARTINEZ
VILLA, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL C. LIC. LIZETH
CABALLERO MALDONADO, REGIDORA DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE
ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINA EL “CONTRATANTE” Y EL “CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL CONTRATANTE”

a) Que el Presidente Municipal, Secretario y Tesorero, tienen facultad para obligarse
en los términos y condiciones de este instrumento, de conformidad a lo
establecido en los articulos 4, 26 fraccién 21, 32 fraccidén II, 52 fraccién V, 54
fraccion X, y demads relativos del cédigo municipal vigente para el Estado de
Chihuahua.

b) Que dentro de la actividad de gobierno el Municipio tiene la facultad de prestar
servicios publicos municipales, como lo son pavimentacién, en cementado de
calles y demds servicios inherentes entre otros, pero en ocasiones la
infraestructura del Municipio es insuficiente para cumplir con tales
requerimientos, por lo que se ve obligado a contratar servicios externos.

¢) Que requiere del Servicio relacionado con la obra publica cuya descripcidon se
detalla en sus anexos correspondientes.

d) Que la adjudicaciéon del presente contrato de obra, se realizé mediante:
() Licitacion Puiblica. Y,
( X} Invitacién A Cuando Menos Tres Personas /§(
() Adjudicacion Directa
a).- Que la obra se ejecutara con recursos derivados del HABITAT 2018.
e) Asimismo manifiesta que su cédula de! registro federal de contribuyentes es
MJI150101MB6, domicilio fiscal en palacic municipa!l y que sefiala como domicilio

para recibir cualquier notificacion o para todos los efectos legales que se deriven
de este instrumento el ubicado en Calle Independencia e Hidalgo S/N de Cd.

Jiménez, Chihuahua.
\Q w
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA":

a) Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y
a no invocar la proteccién de ningin Gobierno Extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este
documento.

b) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este Contrato y
que asume su responsabilidad como patrén del personal que ocupe durante y
con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este Contrato.

c) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades
correspondientes, que su registro patronal en el Instituto Mexicano del
Seguro Social es el No. A8123218100

d) Que tiene establecido su domicilio en Ave. Fernando Baeza no. 1000, col. 1
de Mayo Cd. Delicias Chihuahua C.P. 33089, asimismo sefiala como
domicilio para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

e) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley
General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente y su Reglamento,
y demads disposiciones aplicables.

CLAUSULAS _
/‘/ /

s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” encomienda a "EL /X
CONTRATISTA" la ejecucidn de los trabajos referentes a; '

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN BLVD. DR IGNACIO GONZALEZ ESTAVILLO
ENTRE C. PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y GENERAL BAUDELIO URIBE &

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando

para ello lo establecido en las bases de licitacién, en su Propuesta, en el Programa de

Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en las
especificaciones, en el clausulado de este Contrato, asi como lo establecido en los \\
diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este Instrumento.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la
cantidad de $ 1,539,801.64 (SON: Un millén quinientos treinta y nueve mil
ochocientos un pesos 64/100 M. N.) cantidad que incluye el . V. A.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los
trabajos objeto de este Contrato, en un plazo de 45 dias naturales, debiendo iniciarlos el
dia 27 de Julio de 2018 y terminarlos a mas tardar el dia 09 de Septiembre del 2018

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. EL GOBIERNO se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

QUINTA: Que para que el licitante realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para la iniciacion de los trabajos P
asi como para la compra de materiales de instalacion sera otorgado un anticipo del 30 % /
(treinta por ciento). El anticipo deberd amortizarse totalmente dentro del ejercicio del \ I/
que se trate y proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinacién del costo financiero de su propuesta

SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto
de este Contrato, se realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas
al avance de los trabajos, y haran las veces de pago total o parcial, previo la entrega de la
factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de 21 dias. “EL CONTRATISTA"” deberd presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte.

Correspondiente se debera presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar

a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Las W
estimaciones deberan ir acompanadas de los nimeros generadores, notas de bitdcora,
croquis, controles de calidad, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion y la demas documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de N

las estimaciones contard con un plazo no mayor de seis dias naturales siguientes a su
resentacion. En caso de que “EL CONTRATANTE” omita resolver respecto de la
p
rocedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendran por
p

autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de obra deberd hace
constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones. \
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser :
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente

R



A

CONTRATO DE OBRA No. 003/HABITAT-2018

JIMENﬂ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

estimaciéon. En ninglin caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no
ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra. El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de tesoreria del
Municipio de Jiménez, Chihuahua, elaborando los contra recibos correspondientes contra
la entrega de la factura, para que le sean cubiertas por “EL CONTRATANTE”

Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATANTE” No se consideraran pagos en
exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE” tendra derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en este Contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados aplicando el procedimiento de revisién de cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, tal y como se sefiala en la fraccion I del
Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
sujetandose a lo siguiente

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con
respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA" procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar
conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios
sera la del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

(&
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2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
con base en los indices nacionales de precios, productor con servicios que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA" y “EL CONTRATANTE” no se encuentren dentro de los antes
citados, el indice correspondiente se obtendra del indice de insumos de las obras
publicas que se publica en el indice nacional de precios productor por el Banco
de México, o bien, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los
precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

Tratandose de insumos de importacion, para el ajuste de costos, los indices que se
consideraran seran los obtenidos de publicaciones preferentemente oficiales o las que
elijan “EL CONTRATANTE” con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y
disponibilidad.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad originales

3. Durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
propuesta, y

4. A los demds lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serda “EL CONTRATISTA” quien
lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen; si es a la baja, serda “EL
CONTRATANTE” quien lo realice en igual plazo.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los porcentajes o indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberdn
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE” transcurrido
dicho plazo, concluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el ajuste de
costos del periodo de que se trate; para estos casos se deberd considerar para el pago de
la estimacion correspondiente, el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
“EL CONTRATANTE” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que proceda, en caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de
costos conforme al procedimiento sefialado en la fraccién I del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera
acompaiiar a su solicitud la siguiente documentacién:

\@W
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. La relacién de los indices nacionales de precio productor con servicios que

determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “EL
CONTRATANTE” los que deberan ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del perfodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del contrato.

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del perfodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccién 111 del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos

V. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI.  Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente
“EL CONTRATISTA"” y “EL CONTRATANTE?", en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costo y del costo por financiamiento se efectuarda en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
el importe de las estimaciones al incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los tltimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiere estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de
una obra.

OCTAVA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

FIANZA PARA EL ANTICIPO.-. Fianza afianzadora legalmente constituida a favor del
tesoreria municipal del municipio jimenez, chihuahua, por el 30% (treinta por ciento) del
monto total contratado (incluyendo el I.V.A.). Esta fianza debera ser presentada dentro
de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon del fallo

FIANZA DE CUMPLIMENTO Y PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- Fianza a favor de tesoreria municipal de Cd. Jiménez, por el diez por
ciento (10%) del monto total del presente contrato. esta fianza debera ser presentada

R
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dentro de los quince dfas naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “el
contratista” hubiese suscrito el presente contrato, si transcurrido este plazo no otorga la
fianza respectiva, “la dependencia” procedera a la rescisién administrativa del contrato.
la fianza garantizara defectos de calidad o de construccién, vicios ocultos, dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a
terceros, asi como al pago de adeudos contraidos por "EL CONTRATISTA" con “LA
DEPENDENCIA” durante la ejecucién de la obra y durante los doce meses posteriores a
la terminacién de la misma. esta garantia subsistird durante la ejecucion de los trabajos y
hasta por doce meses a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, al término de
dicho plazo la institucién afianzadora procedera a su cancelacién previa manifestacién
expresay por escrito de “la dependencia”.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberdn ser
emitidas por una institucion de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u
oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

NOVENA:  RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a través de la
bitdcora o por oficio, debera notificar a “EL CONTRATANTE” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexard los documentos que lo
soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. “EL CONTRATANTE” dentro de un plazo no
mayor de quince dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba la notificacién de
la terminacion de los trabajos, iniciard el procedimiento de recepcién de los mismos.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL CONTRATANTE” contaré con un plazo de
quince dias naturales para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del
acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL CONTRATANTE” notificara a “EL
CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora, en que se llevara a cabo el finiquito, el cual se
elaborard dentro de diez dias naturales posteriores a la notificacion, y en él se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATISTA” debera acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario,
se procederd a su elaboracion.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL CONTRATANTE” para su elaboracién dentro del
plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procederd a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.
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DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga
a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacién de
los mismos, un representante permanente, que obrard como su superintendente de
construccion, el cual debera estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este Contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustituciébn del superintendente de construcciéon, y “EL
CONTRATISTA” tendrad la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, Como empresario
y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL
CONTRATANTE".

N

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de
“EL CONTRATANTE” no sea conveniente su permanencia en la obra.

DECIMASEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” Se obliga a que los materiales y equipo de instalacién permanente que
se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad
requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra, se efectien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE", asi como a responder por su
cuenta y riesgo, de los defectos, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros hasta por
un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién formal de la obra, en caso contrario se
hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto
total de la misma, a titulo de pena convencional. // :
En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente en la obra que utilice '
“EL CONTRATISTA” no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucién de
los trabajos se hard acreedor a una sancién econémica que serd determinada a juicio de
“EL CONTRATANTE". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de
cumplimiento correspondiente.

I[gualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este N\,
Contrato sin previa aprobacién expresa por escrito de “EL CONTRATANTE” en los \
términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

\@“
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Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello ni modificacion alguna al plazo de ejecucién. Cuando los trabajos no
se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes
escritas de “EL CONTRATANTE”, éste podrd ordenar su demolicién, reparacién o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta sin que tenga derecho a retribucidon adicional por ello. En ese caso, “EL
CONTRATANTE?", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de
los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega
serdn responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL CONTRATANTE” tendra la facultad
de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE”, comparard mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “EL
CONTRATANTE” procederi a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi realizarse, multiplicado por el nimero
de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos
hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de
que la retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna
retencion, su importe se aplicard a favor del Erario Municipal como pena convencional
por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta
el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL
CONTRATANTE".

Las penas serdan determinadas en funcién del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucion general de los
trabajos y se aplicardn considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al
Valor Agregado, considerando para el cdlculo de las mismas, el avance en la ejecuciéon de

&



-10-

CONTRATO DE OBRA No. 003/HABITAT-2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si “EL CONTRATANTE” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL
CONTRATISTA” una sancién consistente en un porcentaje del valor del mismo, que
podra ser a juicio de “EL CONTRATANTE?", hasta por el monto de la garantia otorgada
para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le
hayan sido efectuadas, aplicando ademads si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento
del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas
convencionales en ningtn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMACUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” en
cualquier momento podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMAQUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATANTE", podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
Contrato por causas de interés general. La contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Ptiblicas y
Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, as{ como la suspensién
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién
inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE” ademds de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.

Ademads de las causas de rescision precisadas en el parrafo que antecede, se rescindira el
contrato cuando se actualicen las causales que se establecen en el articulo 127 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL. CONTRATANTE” podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato

por razones de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
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pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

También seré causa de terminacion anticipada que se determine la nulidad total o parcial
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, lo anterior de conformidad con el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMASEXTA: “EL CONTRATANTE” con fundamento en el Articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designa al titular de la Direccién
de Obras Publicas Municipales, para que en caso de suspensién temporal en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades referidas a dicho
articulo.

DECIMASEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de la
obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a
los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demas
Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMAOCTAVA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién o
aplicacion de este Contrato, seran resueltas por los Tribunales Federales ubicados en Cd.
Jiménez, Chih, por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle en razdn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolverdn de comin acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo.

DECIMANOVENA: El presente Contrato, sus anexos y la documentacién que se genere
en el perfodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

VIGESIMA: El presente Contrato se firma en la ciudad de Jiménez, Chih., el dia 26 de
Julio del 2018, —--mmmm o
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“EL CONTRATISTA”
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ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO

“EL CONTRATANTE”
H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 2016-2018

C.P.JOSE ARNOLDO ABEYDURAN ING. JOSE GABRIEL,—*"I‘OiRRES CANDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
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s of:

ARTINEZ VILLA C.P. RAMONA PATRJCIA MEDINA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIZETH CABALLERO MALDONADO
REGIDORA DE HACIENDA



