CONTRATO N°51/FISM/2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, CHIHUAHUA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA"REPRESENTADA POR EL C.P. JOSE ARNOLDO ABES
DURAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
PRIMERA.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

A).- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. EL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, TENIENDO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DE: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2018

B).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO S/N, MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A).- EL CONTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y LO ACREDITA CON COPIA SIMPLE DEL ACTA
CONSTITUTIVA ASI COMO CREDENCIAL DE ELECTOR DEL SU REPRESENTANTE CONLA CUAL SE IDENTIFICA. Y
CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDZRANDO COMO
MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR A LAPROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANIERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

B).-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

C).- CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON
10S REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: COGJI750304QN3

E).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: FILTEPEC NO. 414 COL. LOS CAFETALES,
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31125., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA , AL IGUAL QUE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE DIERON ORIGEN A LA
ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA, LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE
ESTABLECEN; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAICS, INCLUYENDO
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL
CALENDARIO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
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CONTRATO N° 51/FISM/20138

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y TOTAL DE PROPOSICION LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAIO; LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASQO,
PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; LOS ANALISIS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS
COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y
EN GENERAL TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

G).- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA BASE PARA RECLAMACION ALGUNA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"LA DEPENDENCIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: ELECTRIFICACION TIERRA DE ENCUENTRO Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO
"E" DEL APARTADO DE DECLARACIONES DEL CONTRATISTA, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONSTRUYA POR SU PROPIA DECISION UNA OBRA QUE NO ESTE
ESPECIFICADA EN EL CONTRATO LO HARA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, SIENDO ADEMAS
RESPONSABLE, EN TAL SUPUESTO, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL MUNICIPIO

LOS PROGRAMAS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE ALUDE EN
ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN A
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU
USO SERA OBLIGATORIO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $
414,996.25 (SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
25/100 M.N.). IVA INCLUIDO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 100 DIAS NATURALES, =3
INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DiA: 23 DE AGOSTO Y SE CONCLUIRA A MAS TARDAR EL DiA:
30 DE NOVIEMBRE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, QUE SE
ANEXA AL PRESENTE CONTRATO. i
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CONTRATO N°51/FISM/2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES “LA
DEPENDENCIA”. ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, O BIEN EN EL CASO DE QUE “ EL CONTRATISTA” SE VIERE OBLIGADO A SOLICITAR
ALGUNA VARIACION A DICHO PROGRAMA, POR CAUSAS NO INMUTABLES A EL, DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS, “LA DEPENDENCIA” ESTABLECERA LA REFORMA QUE JUZGUE PERTINENTE Y HARA
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES QUE APRUEBE, Y ESTE ULTIMO, A SU
VEZ, QUEDARA OBLIGADO A ACEPTARLAS; ESTAS MODIFICACIONES, O EN SU CASO EL NUEVO
PROGRAMA QUE SE FORMULE, SE CONSIDERARAN INCORPORADOS A ESTE CONTRATO Y POR LO
TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-'LA
DEPENDENCIA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA
DEPENDENCIA” POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SE OTORGARA ANTICIPO POR EL 30% DEL
MONTO TOTAL DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, EN BASE A UN CALENDARIO
DE PAGOS PREVIAMENTE APROBADO POR LA DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y QUE SON:

a) NUMEROS GENERADORES; ,

b) NOTAS DE BITACORA (EN ESTIMACIONES PARCIALES COPIA DE LA BITACORA Y EN ESTIMACION
DE FINIQUITO, LA PRESENTACION DE LA BITACORA ORIGINAL);

c) CROQUIS;

d) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE TODOS LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION.

e) REPORTE FOTOGRAFICO

DICHAS ESTIMACIONES, SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; EL
RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR "LA DEPENDENCIA” POR TRABAJOS EJECUTADOS, POR
CONDUCTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO EN LAS OFICINAS Y A SATISFACCION DE “LA
DEPENDENCIA”, PREVIA APROBACION DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SE HAYAN PRESENTADO DENTRO DE LAS FECHAS DEL CALENDARIO

\ TRAMITE DE PAGO.

MENCIONADO SE INCORPORAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA DEPENDENCIA INICIE S\
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CONTRATO N°51/FISM/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA DEPENDENCIA”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

QUEDA ENTENDIDO QUE, LOS UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS;
DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A).- PARA EL ANTICIPO.- FIANZA A FAVOR DE TESORERIA MUNICIPAL DE CTUDAD JIMENEZ POR EL
100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADOQO. ESTA GARANTIA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- FIANZA A FAVOR DE TESORERIA MUNICIPAL DE
CIUDAD JIMENEZ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. ESTA
GARANTIA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTE A LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO; SI NO SE OTORGA LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

C).- PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA”
GARANTIZARA LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO EL FIANZA VIGENTE POR OTRO QUE DEBERA SER POR EL
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA BUENA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION ESTA GARANTIA TENDRA UNA
VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO
DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD DE “EL MUNICIPIO",

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE QCURRIR [ |
DICHA CONTINGENCIA, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA | |/

+~  PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA

,( OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE LA OBRA O, EN CASO DE EXISTIR |

ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE

COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFOR

AL PROGRAMA DE OBRA. M\
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CONTRATO N° S1/FISM/2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO.

CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA SECRETARIA PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES PROPUESTA.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS O
CONVENIOS QUE SE GENEREN DE ESTE CONTRATO.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS LO COMUNICARA A "LA
DEPENDENCIA" QUIEN VERIFICARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "“LA DEPENDENCIA”, ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, LO CUAL SE REALIZARA
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA NOTA EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE EN LA QUE
INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS
A PARTIR DE DICHO ACTO, “LA DEPENDENCIA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO
A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, RESERVANDOSE, "LA DEPENDENCIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EFECTUADOS.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS AMBAS PARTES PROCEDERAN A
LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL ACTA DE FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN EN EL SUPUESTO DE QUE
"EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “LA DEPENDENCIA” EN LA FECHA INDICADA
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA
UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “"EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO, EL ACTA DE FINIQUITO DARA POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, A

EXCEPCION DE LA CLAUSULA DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y PARA RESPONDER DE OBRA MAL [ ] /
EJECUTADA Y VICIOS OCULTOS, QUEDANDO LA OBRA BAJO RESPONSABILIDAD DE “LA U4
DEPENDENCIA”.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DX
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CONTRATO N°S51/FISM/2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA ESTAR FACULTADO PARA OiR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTQO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA
TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL
GOBIERNO DEL ESTADO NI “LA DEPENDENCIA” SERAN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLES CON " EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES
SE DARAN CON EXCLUSIVIDAD ENTRE EL ™ CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA DEPENDENCIA” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES,
MAQUINARIA'Y EQUIPO, QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO
DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y CONSTRUCCION ESTABLECIDAS POR “LA
DEPENDENCIA”, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, A
SATISFACCION DE “LA DEPENDENCIA”,

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN CUALQUIERA DE LAS
\ ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO, CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES DE CALIDAD Y
’ CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CALEFACCION.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.-"LA DEPENDENCIA” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL “LA DEPENDENCIA” ||
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. L

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIC)N A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE |
DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "LA DEPENDENCIA" DICTAMINARA ATRASO |
EN LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS Y PROCEDERA A:

A).- APLICAR LA RETENCION EN TOTAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL:
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE °
MULTIPLICANDO POR EL NUMERQ DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE INICIO EL N\
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CONTRATO N°®51/FISM/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ATRASO DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE LA REVISION; POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DE TESORERIA

MUNICIPAL DE CD. JIMENEZ COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

B).- APLICARA PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL
5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL DE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA; ESTA PENA LA CUBRIRA
"EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE "LA DEPENDENCIA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENALIZACIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR, FACTORES CLIMATOLOGICOS QUE IMPIDAN LA EJECUCION
DE LA OBRA, CAUSAS FORTUITAS O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO
DE “LA DEPENDENCIA” NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO "LA
DEPENDENCIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION
DEL MISMO.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA
OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS PARA ELLO © POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
SUSPENSION QUE NO PODRA EXCEDER DE 30 DIAS NATURALES, SIN QUE LA MISMA PUEDA
PRORROGARSE.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION Y SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DE LA
TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

“LA DEPENDENCIA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LO

TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERA SOLICITARLA A “LAN \
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DEPENDENCIA”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “LA DEPENDENCIA” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACTON ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE iOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA,
QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAICS.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE
“LA DEPENDENCIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN:

SI “EL CONTRATISTA":

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

A LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “LA DEPENDENCIA”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA"
LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA SEPTIMA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA ;
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, |
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA.-PARA LA INTERPRI:_FACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COM
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
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SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADQ, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE, LA RATIFICACION Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN CD. JIMENEZ,
CHIHUAHUA, A LOS 23 DE AGOSTO DE 2018.

POR “LA PRESIDENCIA” POR "Eg CONTRATISTA" .
.//;___, e
; ~\ ___F,M -
C.P. JOSE ARNOLDO ABES DURAN JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
/
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