CONTRATO DE OBRA No. 001-PDR-2018

JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL CONTRATANTE “, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR LOS C.C. C.P. JOSE ARNOLDO ABES DURAN, PRESIDENTE MUNICIPAL,
ING. JOSE GABRIEL TORRES CANDIA, SECRETARIO MUNICIPAL, C.P. RAMONA
PATRICIA MEDINA RIOS TESORERO MUNICIPAL, C. ARQ. ROSALINDA MARTINEZ
VILLA, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL C. LIC. LIZETH
CABALLERO MALDONADO, REGIDOR DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE STAHL
CONSTRUCCIONES SA DE CV A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA EL
“CONTRATANTE “Y EL “CONTRATISTA “RESPECTIVAMENTE, SUJETANDOSE AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL CONTRATANTE"

a) Que el Presidente Municipal, Secretario y Tesorero, tienen facultad para obligarse
en los términos y condiciones de este instrumento, de conformidad a lo
establecido en los articulos 4, 26 fraccién 21, 32 fraccion II, 52 fraccién V, 54
fraccién X, y demas relativos del codigo municipal vigente para el Estado de
Chihuahua.

b) Que dentro de la actividad de gobierno el Municipio tiene la facultad de prestar
servicios ptblicos municipales, como lo son pavimentacién, en cementado de
calles y demdas servicios inherentes entre otros, pero en ocasiones la
infraestructura del Municipio es insuficiente para cumplir con tales
requerimientos, por lo que se ve obligado a contratar servicios externos.

c) Que requiere del Servicio relacionado con la obra piblica cuya descripcion se
detalla en sus anexos correspondientes.

d) Que la adjudicacion del presente contrato de obra, se realizé mediante: —

() Licitacién Pablica.
( X) Invitacién A Cuando Menos Tres Personas
() Adjudicacién Directa

a).- Que la obra se ejecutara con recursos derivados del PDR 2018.
e) Asimismo manifiesta que su cédula del registro federal de contribuyentes es

MJ1150101MB6, domicilio fiscal en palacio municipal y que sefiala como domicilio
para recibir cualquier notificacién o para todos los efectos legales que se deriven
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de este instrumento el ubicado en Calle Independencia e Hidalgo S/N de Cd.
Jiménez, Chihuahua.

i.- Declara “EL CONTRATISTA™:

a) Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y
a no invocar la proteccion de ninglin Gobierno Extranjero, bajo pena de )
perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este
documento.
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b) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econOmicas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este Contrato y
que asume su responsabilidad como patrén del personal que ocupe durante y
con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este Contrato.
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c) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades
correspondientes, que su registro patronal en el Instituto Mexicano del
Seguro Social es el No. A-807627210 -

Loz S

d) Que tiene establecido su domicilio en boulevard Antonio Ortiz Mena no. Ext i
1605-A Colonia campestre residencial, C.P. 31213 cd. Chihuahua, Chih, /1 /

asimismo sefiala como domicilio para todos los fines y efectos legales de este [/
Contrato.

e) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley
General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente y su Reglamento,
y demas disposiciones aplicables.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” encomienda a "EL ;’f
CONTRATISTA" la ejecucion de los trabajos referentes a; ;

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DIF

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido en las bases de licitacién, en su Propuesta, en el Programa de
Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en las
especificaciones, en el clausulado de este Contrato, asi como lo establecido en los
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diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este Instrumento.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la
cantidad de $ 988,959.15 (SON: Novecientos ochenta y ocho mil novecientos
cincuenta y nueve pesos 15/100 M. N.) cantidad que incluye el I. V. A.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los
trabajos objeto de este Contrato, en un plazo de 120 dias naturales, debiendo iniciarlos
el dia 03 de Agosto de 2018 y terminarlos a mas tardar el dia 30 de Noviembre del 2018

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. EL MUNICIPIO se obliga a poner a
disposicién de “EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

AT
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QUINTA: Que para que el licitante realice en el sitio de los trabajos la construccién
de sus almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para la iniciacion de los trabajos
asi como para la compra de materiales de instalacion serd otorgado un anticipo del 30 %
(treinta por ciento). El anticipo deberd amortizarse totalmente dentro del ejercicio del
que se trate y proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinacion del costo financiero de su propuesta

T PN, T W

SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto v //
de este Contrato, se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas | |
al avance de los trabajos, y haran las veces de pago total o parcial, previo la entrega de la [
factura que cumpla con los requisitos fiscales. '

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de 21 dias. “EL CONTRATISTA” deberd presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte. ,%

Correspondiente se debera presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar
a la reclamaciéon de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Las
estimaciones deberan ir acompafadas de los nimeros generadores, notas de bitacora,
croquis, controles de calidad, fotografias, andlisis, cdlculo e integracidon de los importes
correspondientes a cada estimacién y la demdis documentacién que acredite la ———
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacién de
las estimaciones contara con un plazo no mayor de seis dias naturales siguientes a su
presentacién. En caso de que “EL CONTRATANTE" omita resolver respecto de la
procedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendran por \ﬂ
| 3
/

autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de obra deberd hacer
constar en la bitidcora, la fecha en que se presentan las estimaciones. \
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente
estimacion. En ninglin caso podrd el residente autorizar el pago de trabajos no
ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados serdn pagadas en un plazo no mayor de veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra. El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de tesoreria del
Municipio de Jiménez, Chihuahua, elaborando los contra recibos correspondientes contra
la entrega de la factura, para que le sean cubiertas por “EL CONTRATANTE"

Tratidndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”", éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATANTE” No se consideraran pagos en
exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE" tendrd derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en este Contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos, cuando
procedan, deberdn ser ajustados aplicando el procedimiento de revisién de cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, tal y como se sefiala en la fraccién I del
Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
sujetandose a lo siguiente

1. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con

respecto al programa que se hubiere convenido. A ’

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA" procederd el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar
conforme al programa que se hubiere convenido.
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Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios
sera la del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
con base en los {ndices nacionales de precios, productor con servicios que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA" y “EL CONTRATANTE” no se encuentren dentro de los antes
citados, el indice correspondiente se obtendré del indice de insumos de las obras
ptblicas que se publica en el indice nacional de precios productor por el Banco
de México, o bien, “EL CONTRATANTE" procedera a calcularlos conforme a los
precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

Tratidndose de insumos de importacién, para el ajuste de costos, los indices que se
consideraran seran los obtenidos de publicaciones preferentemente oficiales o las que
elija “EL CONTRATANTE" con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y
disponibilidad. 3
Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad originales

3. Durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las =
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su g
propuesta, y .

4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién ;
Publica. /

_

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"” quien

lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los !
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen; si es a la baja, serd “EL
CONTRATANTE" quien lo realice en igual plazo.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los porcentajes o indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE” transcurri
dicho plazo, concluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el ajuste/de
costos del periodo de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago de”
la estimacion correspondiente, el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
“EL CONTRATANTE” dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda, en caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada. % e

)

costos conforme al procedimiento sefialado en la fraccién [ del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera
acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de \W

/
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l. La relacién de los indices nacionales de precio productor con servicios que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “EL
CONTRATANTE” los que deberan ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del contrato.

M. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccién II del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

ALY e

e Ty 2

) 3

IV. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido, a partir del inicio del perfodo en el cual se produzca el P
incremento en los costos .__,‘
9
V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y «
VL. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente ‘Z-x

“EL CONTRATISTA” y “EL. CONTRATANTE", en funcién de los trabajos a realizar en el -~
periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costo y del costo por financiamiento se efectuard en las -/
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando ||/
el importe de las estimaciones al incremento desglosado correspondiente a dichos Y
factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los dltimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

No daré lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiere estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de/
una obra.

)

OCTAVA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma,a_%_‘__h)
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes: 4(

FIANZA PARA EL ANTICIPO.-. Fianza afianzadora legalmente constituida a favor del
tesoreria municipal del municipio jimenez, chihuahua, por el 30% (treinta por ciento) del
monto total contratado (incluyendo el i.v.a.). Esta fianza debera ser presentada dentro de
los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo \
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FIANZA DE CUMPLIMENTO Y PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS..- Fianza a favor de tesoreria municipal de Cd. Jiménez, por el diez por
ciento (10%) del monto total del presente contrato. esta fianza deberd ser presentada
dentro de los quince dfas naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “el
contratista” hubiese suscrito el presente contrato, si transcurrido este plazo no otorga la
fianza respectiva, “la dependencia” procedera a la rescisién administrativa del contrato.
la fianza garantizara defectos de calidad o de construccién, vicios ocultos, dafos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a
terceros, asf como al pago de adeudos contraidos por "EL CONTRATISTA" con “LA
DEPENDENCIA” durante la ejecucién de la obra y durante los doce meses posteriores a
la terminacién de la misma. esta garantia subsistira durante la ejecucién de los trabajos y
hasta por doce meses a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, al término de
dicho plazo la institucion afianzadora procedera a su cancelacién previa manifestacion
expresay por escrito de “la dependencia”.

s VIS

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser
emitidas por una institucién de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u
oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a través de la
bitdcora o por oficio, deberd notificar a “EL CONTRATANTE” la terminacion de los 0
trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexara los documentos que lo W
soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
gjercido y créditos a favor o en contra. “EL CONTRATANTE” dentro de un plazo no
mayor de quince dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba la notificacion de —
la terminacion de los trabajos, iniciard el procedimiento de recepcion de los mismos.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” contara con un plazo de ’\’/
quince dias naturales para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del
acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su |
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL CONTRATANTE” notificara a “EL _
CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente de X
construccion, la fecha, lugar y hora, en que se llevara a cabo el finiquito, el cual se ‘\.@
elaborard dentro de diez dias naturales posteriores a la notificacién, y en él se harj ]
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de las partes, )
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATISTA” deberd acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, .

o~

se procederd a su elaboracion. “X

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL CONTRATANTE"” para su elaboraciéon dentro del

plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procederd a elaborarlo, debiendo comunicar ~

su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a \h
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL \¥ |,
CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su /
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derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga
a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacién de
los mismos, un representante permanente, que obrard como su superintendente de
construccion, el cual deberd estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este Contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién, y “EL
CONTRATISTA” tendrd la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, Como empresario
y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE?”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL
CONTRATANTE".

a,‘{- rd —:"l‘«- < -‘-‘6:.:,.,‘\'._\-@ l‘\*{‘;q} c\;-v- ;'JAL\?n"‘

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de
“EL CONTRATANTE" no sea conveniente su permanencia en la obra. A/

DECIMASEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” Se obliga a que los materiales y equipo de instalacién permanente que
se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad /
requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra, se efectiien a satisfaccién de “EL CONTRATANTE", asi como a responder por su
cuenta y riesgo, de los defectos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE" o a terceros hasta por
un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra, en caso contrario s
haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el mopfo -
total de la misma, a titulo de pena convencional. —

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente en la obra que utilice

“EL CONTRATISTA"” no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucion de

los trabajos se harad acreedor a una sancién econdémica que sera determinada a juicio de o
“EL CONTRATANTE". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de 'g
cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o \f}
morales sus derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este  \
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Contrato sin previa aprobacién expresa por escrito de “EL CONTRATANTE” en los
términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar
pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de ejecucién. Cuando los trabajos no
se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
escritas de “EL CONTRATANTE”, éste podrd ordenar su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta sin que tenga derecho a retribucién adicional por ello. En ese caso, “EL
CONTRATANTE”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de
los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega
seran responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL CONTRATANTE" tendra la facultad
de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estin ejecutando por “EL 3
CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL =
CONTRATANTE", compararda mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debi6é realizarse, “EL
CONTRATANTE” procederi a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el niimero
de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos  _ /
hasta la revision. \/

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devoluciéon correspondiente, a fin de V
que la retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del tltimo mes del programa, procede hacer algune
retencion, su importe se aplicard a favor del Erario Municipal como pena convenciong
por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”".

——

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta
el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL
CONTRATANTE". e

\
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Las penas serdn determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucién general de los
trabajos y se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al
Valor Agregado, considerando para el calculo de las mismas, el avance en la ejecucion de
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si “EL CONTRATANTE” opta por la rescision del Contrato, aplicaré a “EL
CONTRATISTA" una sanci6én consistente en un porcentaje del valor del mismo, que
podra ser a juicio de “EL CONTRATANTE", hasta por el monto de la garantia otorgada
para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le
hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello, la garantfa de cumplimiento
del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas
convencionales en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMACUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” en
cualquier momento podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMAQUINTA: RESCISION  ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATANTE”, podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
Contrato por causas de interés general. La contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Ptiblica
Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y las demas disposicio
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspensién
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE” ademas de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.

Ademaés de las causas de rescision precisadas en el parrafo que antecede, se rescindiré el
contrato cuando se actualicen las causales que se establecen en el articulo 127 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por razones de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

También serd causa de terminacién anticipada que se determine la nulidad total o parcial
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretarfa de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, lo anterior de conformidad con el segundo pérrafo del articulo 60 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMASEXTA: “EL CONTRATANTE” con fundamento en el Articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designa al titular de la Direccién
de Obras Publicas Municipales, para que en caso de suspensién temporal en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades referidas a dicho
articulo.

DECIMASEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la
obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a
los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demds
Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMAOCTAVA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién o
aplicacién de este Contrato, serdn resueltas por los Tribunales Federales ubicados en Cd.
Jiménez, Chih, por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle en razdn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comiin acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre
problemas especificos de carécter técnico y administrativo.

DECIMANOVENA: El presente Contrato, sus anexos y la documentacién que se gener
en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vinculardn a las partes £n

sus derechos y obligaciones. —__

VIGESIMA: El presente Contrato se firma en la ciudad de Jiménez, Chih., el dia 02 de
Agosto del 2018.

=

—

-
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