CONTRATO N° OP/019/FODESEM 2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“GOBIERNG MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, CHIHUAHUA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA"REPRESENTADA POR EL ING. MARCOS CHAVEZ
TORRES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA C. CARLOS GABALDON
GONZALEZA QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: / \

DECLARACIONES:

PRIMERA.- “"LLA DEPENDENCIA” DECLARA:

A).- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. EL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, TENIENDO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DE: FONDO PARA EL
DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL (FODESEM).

B).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO S/N, MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A).- EL CONTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y LO ACREDITA CON COPIA SIMPLE DEL ACTA
CONSTITUTIVA ASI COMO CREDENCIAL DE ELECTOR DEL SU REPRESENTANTE CONLA CUAL SE IDENTIFICA. Y
CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO
MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR A LAPROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANIERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

B).-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

C).- CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CQN \

LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: GAGC5611041MA

E).- SU REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO: PUCGE08065

F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE EUCALIPTO NO. 416, COL. LAS GRANJAS, CP.
2101Nq[€}[-{:1%_CHIHUAHUA CHIH. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

G).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA , AL IGUAL QUE EL REGLAMENT
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LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL
CALENDARIO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y TOTAL DE PROPOSICION; LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO; LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO,
PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; LOS ANALISIS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS
COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y
EN GENERAL TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

H).- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA BASE PARA RECLAMACION ALGUNA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"LA DEPENDENCIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: REMODELACION DEL CENTRO DE
INVESTIGACION Y MANUFACTURA ELECTROMECANICA EN ESCUELA CBTIS 138 DE CD.
JIMENEZ CHIHUAHUA Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "F" DEL APARTADO DE DECLARACIONES DEL CONTRATISTA, APEGANDOSE
DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTO, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA,

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” CONSTRUYA POR SU PROPIA DECISION UNA OBRA QUE NO ESTE
ESPECIFICADA EN EL CONTRATO LO HARA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, SIENDO ADEMAS
RESPONSABLE, EN TAL SUPUESTO, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL MUNICIPIO '

LOS PROGRAMAS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE ALUDE EI}V

ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN A
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU
USO SERA OBLIGATORIO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$998,989.24 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 24/100 M.N.). IVA INCLUIDO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REA ZAR L
MATERIA DEL PRESENTE CONT RATO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 103 ;
INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA' 10 DE SEPTIEMBRE Y SE CONCLUI

e /




CONTRATO N° OP/019/FODESEM 2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"GOBIERNO MUNICIPAL

DiA: 21 DE DICIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACT ADQ,
QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES “LA
DEPENDENCIA”. ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, O BIEN EN EL CASO DE QUE ™ EL CONTRATISTA” SE VIERE OBLIGADO A SOLICITAR
ALGUNA VARIACION A DICHO PROGRAMA, POR CAUSAS NO INMUTABLES A EL, DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS, “LA DEPENDENCIA” ESTABLECERA LA REFORMA QUE JUZGUE PERTINENTE Y HARA

DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES QUE APRUEBE, Y ESTE ULTIMO, A SU

VEZ, QUEDARA OBLIGADO A ACEPTARLAS; ESTAS MODIFICACIONES, O EN SU CASO EL NUEVQ .'
PROGRAMA QUE SE FORMULE, SE CONSIDERARAN INCORPORADOS A ESTE CONTRATO Y POR LO /
TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-"LA
DEPENDENCIA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA
DEPENDENCIA” POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SE OTORGARA ANTICIPO POR EL 30% DEL
MONTO TOTAL DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, EN BASE A UN CALENDARIO
DE PAGOS PREVIAMENTE APROBADO POR LA DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y QUE SON:

a) NUMEROS GENERADORES;
b) NOTAS DE BITACORA (EN ESTIMACIONES PARCIALES COPIA DE LA BITACORA Y EN ESTIMACION yd
DE FINIQUITO, LA PRESENTACION DE LA BITACORA ORIGINAL); A A
¢) CROQUIS; /Y

d) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE TODOS LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA_-”'
ESTIMACION. .
e) REPORTE FOTOGRAFICO \

DICHAS ESTIMACIONES, SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, DENTRO DE LOS SEIS DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; EL \
RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DE \ )
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A \N )
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS { /‘/
TECNICAS o NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE T\
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “LA DEPENDENCIA” POR TRAB/
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CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SE HAYAN PRESENTADO DENTRO DE LAS FECHAS DEL CALENDARIO
MENCIONADO SE INCORPORAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA DEPENDENCIA INICIE SU
TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA DEPENDENCIA”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL /
CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

QUEDA ENTENDIDO QUE, LOS UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS;
DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A).- PARA EL ANTICIPO.- FIANZA A FAVOR DE TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD JIMENEZ POR EL
100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. ESTA GARANTIA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- FIANZA A FAVOR DE TESORERIA MUNICIPAL DE
CIUDAD JIMENEZ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. ESTA /
GARANTIA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTE A LA FIRMA DEL /
PRESENTE CONTRATO; SI NO SE OTORGA LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA /
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. f /.-"--\
[ \
C).- PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATIST'A” \
GARANTIZARA LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO EL FIANZA VIGENTE POR OTRO QUE DEBERA SER POR EL
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA X
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA BUENA | .
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA 1\ \
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU E}ECUCION ESTA GARANTIA TENDRA UNA \ )
VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO \B
DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD DE “EL MUNICIPIO". \

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE ,/"A\:
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN [/ |
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMI EL AUMENTO O | f
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR \ ! )

i
|

DICHA CONTINGENCIA, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN\QUE SE HWYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RES
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME
AL PROGRAMA DE OBRA.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS RELATIVOS O EL iNDICE QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO.

CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA SECRETARIA PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. i

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTQOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DFEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES PROPUESTA.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS O
CONVENIOS QUE SE GENEREN DE ESTE CONTRATO.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL

PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS LO COMUNICARA A "LA
DEPENDENCIA" QUIEN VERIFICARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA”, ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, LO CUAL SE REALIZARA
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA NOTA EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE EN LA QUE

INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS -, f. /

A PARTIR DE DICHO ACTO, “LA DEPENDENCIA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO
A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES /Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, RESERVANDOSE, "LA DEPENDENCIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EFECTUADOS.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS AMBAS PARTES PROCEDERAN A
LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL ACTA DE FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN EN EL SUPUESTO DE QUE
"EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA” EN LA FECHA INDICADA
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA
UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GEST[ON EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO, EL ACTA DE FINIQUITO DARA P EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS 'Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENJE CONTRATO) A

DEPENDENCIA”.
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DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICAC[ONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUS'ITFUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL CONT RATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA
TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL
GOBIERNO DEL ESTADO NI “LA DEPENDENCIA” SERAN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLES CON ™ EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES
SE DARAN CON EXCLUSIVIDAD ENTRE EL * CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA DEPENDENCIA” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.

Ve
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA-A /

QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MO'IfVO ),f
DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y CONSTRUCCION ESTABLECIDAS POR/ “LA,
DEPENDENCIA”, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS k
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, A
SATISFACCION DE “LA DEPENDENCIA”,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN CUALQUIERA DE LAS
ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO, CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES DE CALIDAD Y
CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CALEFACCION. \

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.-"LA DEPENDENCIA” :I'ENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO “LA DEPENDENCIA”
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "LA DEPENDENCIA"
EN LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS Y PRQCEDERA A . W



CONTRATO N° OP/019/FODESEM 2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

‘GOBIERNO MUNICIPAL

A).- APLICAR LA RETENCION EN TOTAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE INICIO EL
ATRASO DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE LA REVISION; POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DE TESORERIA
MUNICIPAL DE CD. JIMENEZ COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

B).- APLICARA PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL
5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL DE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA; ESTA PENA LA CUBRIRA
"EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE "LA DEPENDENCIA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENALIZACIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR, FACTORES CLIMATOLOGICOS QUE IMPIDAN LA EJECUCION

DE LA OBRA, CAUSAS FORTUITAS O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO
DE "LA DEPENDENCIA” NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS £
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO “LA /,-"
DEPENDENCIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISI@N  /

DEL MISMO. {

[P

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL -
CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA
OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS PARA ELLO O POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,

SUSPENSION QUE NO PODRA EXCEDER DE 30 DIAS NATURALES, SIN QUE LA MISMA PUEDA .
PRORROGARSE. N

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO \ \
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON \

DICHA SUSPENSION Y SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DE LA \ N
TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAU_ LA, | ‘*-f‘j

TO CUANDO )
IMPIRAN LA

0 S / |
ESTADO, O BIEN,\NO

“LA DEPENDENCIA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE JL C
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE
CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE|CONTINUA
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

‘ ’,..\

s
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CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “"EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA
DEPENDENCIA”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASQ DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “LA DEPENDENCIA” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICTTUD DE “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA,
QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA, EN UN PLAZO DE DIEZ
DiAs NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RESCISION /ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE
"LA DEPENDENCIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN:

SI “EL CONTRATISTA™:

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISIT! 0s
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DEMAS

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, /‘"
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y \ //
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. [ A

{ 7\
i;_/f \

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN N

RESPONSABILIDAD PARA “LA DEPENDENCIA”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" 1\
LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA |
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA SEPTIMA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PA

ASI COMO A LOS, TERMINQS, LINEAMIENTOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISI i
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y DEMAS NORMAS Y DjEQiCIO ES ADMINISTRATIWAS
QUE LE SEAN APLICABLES.
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DECIMA OCTAVA.-PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O

FUTUROQ, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE, LA RATIFICACION Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN CD. JIMENEZ,

CHIHUAHUA, A LOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

POR “LA PRESIDENCIA"
ING. MARCO\S HAVEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESTIGOS:
VICT OR UGQ (l
ECRETAR19 DEL A AMIE ITO

éi: V}

1 "/

\\ ‘.:,/ '

\ %
e W
PE GARCIA MACIAS

MAYOR

PROF. N

POR "EL CONTRATISTA”
A

1 -~
e

1 j/’ f

C. CARLOS/GABALDON GONZALEZ

/’

A

B S g -

ING. ROGELIO A. AMPARAN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

XJULIETA MEZA MORALES
REGIDORA DE HACIENDA



